



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση στατικών μελετών φέρουσας κατασκευής για α) τη ΝΔ γωνία της Δυτικής Αυλής και την Κλίμακα του Κεντρικού Κλιμακοστασίου του «Piano Nobile» και β) τη νέα πορεία των επισκεπτών και για ΑμεΑ από τη Δ. Αυλή προς το θέατρο, στην Κ. Αυλή καθώς και στα «Μέγαρα Βασιλέως και Βασίλισσας» στο πλαίσιο του έργου «Μελέτες Ωρίμανσης για την Προστασία – Αποκατάσταση – Ανάδειξη Μνημείων στο Ανάκτορο και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού» σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, το σχεδιασμό υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα με κωδικό αριθμό 2022NA51400012 5150362 της ΣΑΝΑ 514 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2022, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Στο Ηράκλειο, σήμερα 29-12-2022 ημέρα Πέμπτη και στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Α) Η κ. **Συθιακάκη Βασιλική**, Προϊσταμένη της Εφορείας που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή και εκπροσωπεί νόμιμα τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, εφεξής καλούμενη «**Αναθέτουσα Αρχή**»,

Β) Ο κ. **Καζάνης Στυλιανός**, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. με ΑΜ ΤΕΕ: 66838 (Α.Φ.Μ. 046498990, Α.Α.Δ.Ε. Ηρακλείου), που εδρεύει στην οδό Παπά Αλεξάνδρου 2 & Ξανθουδίδου Ηράκλειο Τ.Κ. 71202 - τηλ. 2810342994 - email:skazan@hotmail.gr, ο οποίος κατέχει προσωπική επιχείρηση, εφεξής καλούμενος «**Ανάδοχος**» μελετητής,

και αφού έλαβαν υπόψη τους:

1. Το υπ' αρ. πρωτ.266985/7-6-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της ομάδας επίβλεψης σχετικά με την αναγκαιότητα εκπόνησης των στατικών μελετών φέρουσας κατασκευής για α) τη ΝΔ γωνία της Δυτικής Αυλής και την Κλίμακα του Κεντρικού Κλιμακοστασίου του «Piano Nobile» και β) τη νέα πορεία των επισκεπτών και για ΑμεΑ από τη Δ. Αυλή προς το θέατρο, στην Κ. Αυλή και στα «Μέγαρα Βασιλέως και Βασίλισσας», στο πλαίσιο του έργου «Μελέτες ωρίμανσης για την Προστασία – Αποκατάσταση – Ανάδειξη Μνημείων στο Ανάκτορο και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού» και την συνημμένη σχετική Τεχνική Περιγραφή του Ζανόν Φλάβιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικού της ΕΦΑΗ.
2. Την αρ.πρωτ. 270683/8-6-2022 (Α.Δ.Α.Μ.: 22PROC010722750) πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης στατικών μελετών φέρουσας κατασκευής για α) τη ΝΔ γωνία της Δυτικής Αυλής και την Κλίμακα του Κεντρικού Κλιμακοστασίου του «Piano Nobile» και β)

τη νέα πορεία των επισκεπτών και για ΑμεΑ από τη Δ. Αυλή προς το θέατρο, στην Κ. Αυλή και στα «Μέγαρα Βασιλέως και Βασίλισσας», στο πλαίσιο του έργου «Μελέτες ωρίμανσης για την Προστασία – Αποκατάσταση – Ανάδειξη Μνημείων στο Ανάκτορο και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού» με συνημμένη την αναλυτική τεχνική περιγραφή των μελετών.

3. Την με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/280914/15-6-2022 οικονομική προσφορά του Αναδόχου Μελετητή καθώς και την αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/630103/20-12-2022 Υ.Δ. Αποδοχής της Ανάθεσης με συνημμένα τα δικαιολογητικά έγγραφα που κατέθεσε.
4. Την αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/641974/27-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΝ4Γ4653Π4-Β0Λ & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011905521) Απόφαση Απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εκπόνησης στατικών μελετών φέρουσας κατασκευής για α) τη ΝΔ γωνία της Δυτικής Αυλής και την Κλίμακα του Κεντρικού Κλιμακοστασίου του «Piano Nobile» και β) τη νέα πορεία των επισκεπτών και για ΑμεΑ από τη Δ. Αυλή προς το θέατρο, στην Κ. Αυλή καθώς και στα «Μέγαρα Βασιλέως και Βασίλισσας» στο πλαίσιο του έργου «Μελέτες Ωρίμανσης για την Προστασία – Αποκατάσταση – Ανάδειξη Μνημείων στο Ανάκτορο και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού» σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, το σχεδιασμό υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα με κωδικό αριθμό 2022ΝΑ51400012 5150362 της ΣΑΝΑ 514 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2022 που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο **ΑΝΑΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικών μελετών φέρουσας κατασκευής για α) τη ΝΔ γωνία της Δυτικής Αυλής και την Κλίμακα του Κεντρικού Κλιμακοστασίου του «Piano Nobile» και β) τη νέα πορεία των επισκεπτών και για ΑμεΑ από τη Δ. Αυλή προς το θέατρο, στην Κ. Αυλή και στα «Μέγαρα Βασιλέως και Βασίλισσας», συνολικού ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ **(14.880,00€)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων, με CPV: 71335000-5 Τεχνικές μελέτες, για τις ανάγκες του έργου «Μελέτες ωρίμανσης για την Προστασία – Αποκατάσταση – Ανάδειξη Μνημείων στο Ανάκτορο και στον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Συμφωνείτε ότι ο Ανάδοχος αναλαμβάνει δια του παρόντος συμφωνητικού ανεπιφύλακτα την ανάθεση και ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της Σύμβασης αυτής με την υποχρέωση να εκπονήσει τις εν λόγω μελέτες χωρίς την ανάγκη διενέργειας πρόσθετων μελετών από την υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος μελετητής μετά από αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο θα εκπονήσει τις μελέτες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν:

α) Μελέτες φέρουσας κατασκευής i) της ΝΔ γωνίας της Δυτικής Αυλής και ii) της Κλίμακας του Κεντρικού Κλιμακοστασίου του «Piano Nobile»

Αντικείμενο των μελετών φέρουσας κατασκευής (στατικής μελέτης) της ΝΔ γωνίας της Δυτικής Αυλής και της Κλίμακας του Κεντρικού Κλιμακοστασίου του «Piano Nobile», είναι η αξιολόγηση της στατικής λειτουργίας στη σημερινή τους μορφή, η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητάς και η διατύπωση πρότασης επεμβάσεων, επισκευών ή ενισχύσεων για την στερέωση, αποκατάσταση ή ενίσχυση των φερόντων οργανισμών ή τμημάτων αυτών.

Τα στάδια εκπονήσεως για κάθε μελέτη φέρουσας κατασκευής των δύο επιμέρους τμημάτων του μνημείου, δηλαδή i) της ΝΔ γωνίας της Δυτικής Αυλής και ii) της Κλίμακας του Κεντρικού Κλιμακοστασίου του «Piano Nobile», είναι τα εξής:

1. Προμελέτη φέρουσας κατασκευής
 2. Οριστική μελέτη φέρουσας κατασκευής
5. Ειδικότερα, τα παραδοτέα ανά στάδιο μελέτης και σύμφωνα με τα περιεχόμενα που ορίζονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή των μελετών περιλαμβάνουν:

1. Παραδοτέα Σταδίου Προμελέτης φέρουσας κατασκευής

1.1. Τεχνική έκθεση & σχέδια προτάσεων

- i. Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει αποτίμηση και έλεγχο του μνημείου, γενική περιγραφή των προτεινόμενων επεμβάσεων επί των φερουσών κατασκευών, καθώς και γενική περιγραφή των προτεινόμενων επεμβάσεων επίλυσης των λειτουργικών προβλημάτων τους (διαχείριση όμβριων κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη την δεοντολογία των επεμβάσεων σε μνημεία. (Συντάσσεται τόσο για υφιστάμενα δομήματα χωρίς εμφανείς βλάβες ή φθορές, για τα οποία ενδέχεται να απαιτηθεί αντισεισμικός ανασχεδιασμός τους, όσο και για εκείνα που έχουν υποστεί βλάβες.) Περιλαμβάνει τη μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς και αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας, η οποία εμπεριέχει την (μέσω απλών ή προηγμένων υπολογιστικών προσομοιωμάτων του συνόλου του μνημείου, καθώς και τμημάτων του, για την διαπίστωση τοπικών μηχανισμών αστοχίας) επαλήθευση και διάγνωση των αιτιών των βλαβών του μνημείου, τον έλεγχο και την υπολογιστική τεκμηρίωση των ασθενών δομικών χαρακτηριστικών του, την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητάς του στην υφιστάμενη κατάσταση και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων των αναλύσεων (υπό μορφή εντατικών μεγεθών και μετακινήσεων), καθώς και των αποτελεσμάτων των ελέγχων ανά δομικό στοιχείο ή ανά περιοχή του μνημείου, ώστε να συσχετίζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων με τις βασικές παρατηρούμενες βλάβες. Συμπεριλαμβάνονται τεύχη υπολογισμών και ελέγχων, γενική τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων επεμβάσεων επί της φέρουσας κατασκευής, προτάσεις και προδιαγραφές υλικών επεμβάσεων επί της φέρουσας κατασκευής, καθώς και προσεγγιστικός *προϋπολογισμός* δαπάνης του μελετώμενου έργου.
- ii. Σχέδια προτάσεων, τα οποία αποδίδουν γραφικώς τα αναφερόμενα στην έκθεση και στα οποία γίνεται σαφής αναφορά σε άλλες μελέτες που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν. Στα σχέδια περιλαμβάνονται κατόψεις, όψεις και τομές φέρουσας κατασκευής, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τυχόν φθορές ή βλάβες, καθώς και σχέδια προτεινόμενων επεμβάσεων. Ο ακριβής προσδιορισμός των κλιμάκων των σχεδίων εξαρτάται από την έκταση και τη φύση του υπό μελέτη έργου.

2. Παραδοτέα Σταδίου Οριστικής μελέτη φέρουσας κατασκευής

- 2.1. Τεχνική περιγραφή, η οποία περιλαμβάνει οριστική πρόταση επεμβάσεων στερέωσης, επισκευής ή ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παρατηρήσεις της εγκριτικής απόφασης της προμελέτης, αποτίμηση της φέρουσας κατασκευής μετά από τις επεμβάσεις, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση της μηχανικής συμπεριφοράς (μέσω απλών ή προηγμένων υπολογιστικών προσομοιωμάτων του συνόλου του μνημείου καθώς και τμημάτων του,

λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη τις προτεινόμενες επεμβάσεις), την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων επεμβάσεων ή/και την αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων μέτρων, με τρόπο ώστε να τεκμηριώνεται η επιρροή των προτεινόμενων μέτρων στη μηχανική συμπεριφορά του επισκευασμένου φορέα καθώς και οριστική πρόταση επεμβάσεων επίλυσης των λειτουργικών θεμάτων του χώρου (διαχείριση όμβριων υδάτων κ.λπ.). Περιλαμβάνονται τεύχη υπολογισμών και ελέγχων, αναφέρονται οι παραδοχές της μελέτης και των υλικών των επεμβάσεων και αιτιολόγηση της επιλογής τους, οι Κανονισμοί που εφαρμόζονται, πλήρης επίλυση και διαστασιολόγηση των προτεινόμενων επεμβάσεων, αναλυτική περιγραφή των προβλεπόμενων εργασιών και μεθόδων εφαρμογής των επεμβάσεων και της σύνδεσής τους με τον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό. Η αιτιολόγηση της επιλογής των υλικών αφορά όχι μόνο σε ζητήματα τεχνικής αρτιότητας αλλά και στη συμφωνία τους με τη δεοντολογία των επεμβάσεων σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.

2.2. Σχέδια, σε κλίμακα 1:50, στα οποία σημειώνεται ο υφιστάμενος φέρων οργανισμός και τα τυχόν μη φέροντα στοιχεία (εάν συνεκτιμώνται), σχεδιάζονται όλες οι προτεινόμενες επεμβάσεις, η θεμελίωση τυχόν νέων στοιχείων, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη, οι τυχόν επεμβάσεις στην υφιστάμενη θεμελίωση, τυχόν καθαιρέσεις φερόντων ή άλλων στοιχείων και αναφέρονται συνοπτικά τα μέτρα ασφαλείας, τυχόν υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις. Αν προβλέπονται νέα δομικά στοιχεία, η σύνδεσή τους με την υφιστάμενη φέρουσα κατασκευή πρέπει απαραίτητα να φαίνεται σε σχέδια λεπτομερειών, σε κλίμακα 1:20.

Περιλαμβάνεται, επίσης, προμέτρηση και προϋπολογισμός της δαπάνης του μελετώμενου έργου. Ο προϋπολογισμός υπολογίζεται βάσει της έκτασης ή του όγκου του έργου και βάσει τιμών μονάδος εγκεκριμένων ή τιμών που προκύπτουν από στατιστικά στοιχεία κόστους παρομοίων έργων.

β) της νέας πορείας επισκεπτών και για ΑμεΑ από τη Δ. Αυλή προς το Θέατρο, στην Κ. Αυλή καθώς και στα Μέγαρα του Βασιλέως και της Βασίλισσας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο

Αντικείμενο της παρούσας στατικής μελέτης αποτελεί η διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων κάθε επιμέρους κατασκευής της νέας πορείας επισκεπτών και για ΑμεΑ, από τη Δ. Αυλή προς το Θέατρο, στην Κ. Αυλή καθώς και στα Μέγαρα του Βασιλέως και της Βασίλισσας, σύμφωνα με τα παραδοτέα της σχετικής αρχιτεκτονικής μελέτης.

Επισημαίνεται επίσης ότι, κατά την επιλογή των υλικών έδρασης των διαδρόμων περιμετρικά της Κεντρικής Αυλής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πρόβλημα συσσώρευσης των ομβρίων υδάτων σε αυτή και να σχεδιαστεί κατάλληλη τεχνική λύση προκειμένου να επιτυγχάνεται η συγκέντρωση και διοχέτευση τους σε κατάλληλο αποδέκτη. Τα ακριβή γεωμετρικά στοιχεία και η περιγραφή των επιμέρους κατασκευών περιγράφονται στην αρχιτεκτονική μελέτη που θα δοθεί στον ανάδοχο μελετητή

Η εν λόγω μελέτη θα παραδοθεί σε ένα στάδιο: **Οριστική μελέτη**.

Η μελέτη θα παραδοθεί σε 3 σφραγισμένα και υπογεγραμμένα αντίγραφα, καθώς και σε ψηφιακή μορφή εις τριπλούν.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική προθεσμία παράδοσης του συνόλου των μελετών από τον Ανάδοχο καθορίζεται σε χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα ημερών (180) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι 27-6-2023 και όχι πέραν της λήξης του έργου σύμφωνα με την υπ' αριθμ.463671/10-10-2022 (Α.Δ.Α.: Ω2Ν34653Π4-ΚΝΗ) Υπουργική Απόφαση με θέμα Τροποποίηση της Πράξης

«Μελέτες Ωρίμανσης για την Προστασία – Αποκατάσταση – Ανάδειξη Μνημείων στο Ανάκτορο και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού»

Τα στάδια εκπονήσεως κάθε μελέτης φέρουσας κατασκευής των δύο επιμέρους τμημάτων του μνημείου, δηλαδή i) της ΝΔ γωνίας της Δυτικής Αυλής και ii) της Κλίμακας του Κεντρικού Κλιμακοστασίου του «Piano Nobile», είναι τα εξής:

1. Προμελέτη φέρουσας κατασκευής (1^ο Στάδιο) εντός 3 μηνών, ήτοι μέχρι 28 Μαρτίου 2023
2. Οριστική μελέτη φέρουσας κατασκευής (2^ο Στάδιο) εντός 3 μηνών, ήτοι μέχρι 28 Ιουνίου 2023
3. **Οριστική μελέτη φέρουσας κατασκευής κατασκευής της νέας πορείας επισκεπτών και για ΑμεΑ, από τη Δ. Αυλή προς το Θέατρο, στην Κ. Αυλή καθώς και στα Μέγαρα του Βασιλέως και της Βασίλισσας, μέχρι 28 Ιουνίου 2023**

Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου που υποβάλλεται σε εύλογο διάστημα πριν την λήξη της, εφόσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των φάσεων της μελέτης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την ομάδα επίβλεψης του έργου και την υπηρεσία.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατεθεί εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται και καθοδηγείται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση σχετικές εισηγήσεις των επιβλεπόντων του έργου προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της μελέτης.

Ο Ανάδοχος μελετητής υποχρεούται να εκπονήσει τις μελέτες με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος μελετητής αναλαμβάνει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του, καθώς και για το προσωπικό της Υπηρεσίας και για κάθε τρίτο.

Ο μελετητής έχει λάβει γνώση της υφιστάμενης κατάστασης του μνημείου και του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου καθώς και του νομικού καθεστώτος που διέπει το μνημείο και την οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτό.

Ο μελετητής υποχρεούται να συνεργαστεί, να συμμορφώνεται στις εντολές και στις υποδείξεις των οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, των επιβλεπόντων του έργου, και να προσαρμόζει ανάλογα τη μελέτη του.

Η πληρωμή της μελέτης θα γίνει μετά την έγκριση της από τα αρμόδια όργανα

Μετά την ολοκλήρωση τους οι μελέτες θα διαβιβαστούν προς έλεγχο, θεώρηση και έγκριση στις αρμόδιες γι' αυτό υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Εφόσον κατά την διαδικασία ελέγχου προκύψουν διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να τις εκτελέσει μετά από ενημέρωσή του από τους επιβλέποντες του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το τίμημα (Οικονομικό Αντάλλαγμα) που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο μελετητή ανέρχεται στο δέκα δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ **(14.880,00€)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων και θα είναι σύμφωνο με την οικονομική προσφορά που κατέθεσε στην Εφορεία μας:

Ημερία Αποστολής: 15/06/2022
 ΥΠΠΟΑ 15/06/2022
 Α. Π.: Επιστ. 280914

ΑΔΑΜ: 22PROC010722750 2022-06-09

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την ανάθεση

στατικών φέρουσας κατασκευής για α) τη ΝΔ γωνία της Δυτικής Αυλής και την Κλίμακα του Κεντρικού Κλιμακοστασίου του «Ρίανο Νobile» καθώς και β) τη νέα πορεία επισκεπτών και για ΑμεΑ από τη Δ. Αυλή προς το Θέατρο, στην Κ. Αυλή καθώς και στα «Μέγαρα Βασιλέως και Βασίλισσας».

στο πλαίσιο του υποέργου 2:

«Μελέτες Αποκατάστασης στη Δυτική και Κεντρική Αυλή και στο Ρίανο Nobile ανακτόρου Κνωσού»

του έργου

«Μελέτες Ωρίμανσης για την Προστασία - Αποκατάσταση - Ανάδειξη μνημείων στο ανάκτορο και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού».

ΠΡΟΣ: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 Σανθουδίδου και Χατζηδάκη, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο Κρήτης

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΖΑΝΗΣ
 Έδρα, Οδός - αριθμός, Τ.Κ.: ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, ΞΑΛΦΟΥΔΙΔΟΥ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.: 046498990 ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 Τηλέφωνο: 6944279836 - 2810 342994
 Email: skazan@hotmail.gr

Αφού έλαβα γνώση της τεχνικής περιγραφής υποβάλλω την κάτωθι προσφορά:

Συνοπτικές μελέτες φέρουσας κατασκευής για α) τη ΝΔ γωνία της Δυτικής Αυλής και την Κλίμακα του Κεντρικού Κλιμακοστασίου του «Ρίανο Nobile» καθώς και β) τη νέα πορεία επισκεπτών και για ΑμεΑ CPV 71335000-5 (Τεχνικές μελέτες)					
α/α	Περιγραφή υπηρεσίας	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€) (προ Φ.Π.Α.)	Δαπάνη (€) (προ Φ.Π.Α.)
Α.1	Προκαταρκτική φέρουσα κατασκευή της ΝΔ γωνίας της Δυτικής Αυλής	κατ' αποκοπή	1	2500,00	2500,00
	Προσθητική μελέτη φέρουσας κατασκευής της ΝΔ γωνίας της Δυτικής Αυλής	κατ' αποκοπή	1	1000,00	1000,00
Α.2	Προκαταρκτική μελέτη φέρουσας κατασκευής της Κλίμακας του Κεντρικού Κλιμακοστασίου του «Ρίανο Nobile»	κατ' αποκοπή	1	4000,00	4000,00
	Προσθητική μελέτη για την Κλίμακα της Κλίμακας του Κεντρικού Κλιμακοστασίου του «Ρίανο Nobile»	κατ' αποκοπή	1	1000,00	1000,00

Β.	Όρασια μελέτη αξιολόγησης κατασκευής της νέας κορείας επισκευτών και για ΑμειΑ υπό τη Δ. Αυλή προς το θέατρο στην Κ. Αυλή καθώς και στα Μέγαρα του Βασιλείου και της Βασιλίσσας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο	κατ' αποκοπή		3500,00	3500,00
ΣΥΝΟΛΟ προ Φ.Π.Α. αριθμητικός					12000,00
Φ.Π.Α. 24% αριθμητικός					2880,00
ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. αριθμητικός					14880,00
ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. ολογράφως: ΑΚΕΑ ΤΕΣΤΕΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΛΙΑΚΟΣΙΑ ΟΤΑΚΟΤΑ ΕΠΣ					

Ηράκλειο 15/6/2022

Υπογραφή - Σφραγίδα


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ε. ΚΑΖΑΝΛΗΣ
 ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜ.Π.
 ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - Αριθ. Μητρ. 09328
 ΠΑΡΑΛΙΑΣΑΝΕΡΩΝ 2 & ΙΑΝΝΟΥΣΣΟΥ 5 ΟΡΟΦΟΥ
 ΤΗΛ. 2810 342994 - 8844 278838
 ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή της αμοιβής.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση και παράδοση του συνόλου των μελετών. Με την ολοκλήρωση των μελετών ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει πλήρη φάκελο με τα παραδοτέα στην Αναθέτουσα Αρχή συνοδευόμενο από λογαριασμό. Στην συνέχεια η ομάδα επίβλεψης του έργου συντάσσει έκθεση και διαβιβάζει τον φάκελο προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της μελέτης για την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, το οποίο επικυρώνεται από τον Προϊστάμενο της Αναθέτουσας Αρχής.

Τόσο η έκθεση των επιβλεπόντων όσο και το πρακτικό παραλαβής κοινοποιούνται στους υπεύθυνους για την οικονομική διαχείριση, προκειμένου να ζητήσουν τα απαραίτητα παραστατικά από τον ανάδοχο για να προχωρήσει η πληρωμή του ή άλλες σχετικές ενέργειες. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και επικυρώνονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί άπαξ μετά την υποβολή των παραστατικών και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην υπηρεσία και την τελική έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.

Για την πληρωμή του μελετητή απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- α) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
- β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
- γ) αποδεικτικό καταβολής του φόρου που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία του τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία,
- δ) αποδεικτικό πληρωμής των υπέρ τρίτων κρατήσεων.

Διευκρινίζεται και συμφωνείται ότι σε όλα τα παραστατικά, θα αναγράφονται με σαφήνεια τα κωδικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του αναδόχου καθώς και ο τίτλος του έργου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες και διαθέσιμες πιστώσεις του έργου «Μελέτες ωρίμανσης για την Προστασία – Αποκατάσταση – Ανάδειξη Μνημείων στο Ανάκτορο και στον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού» με κωδικό αριθμό 2022NA51400012 5150362 της ΣΑΝΑ 514 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2022 που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία μας.

ΑΡΘΡΟ 5ο **ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**

Τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από τη μελέτη, ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τα φυσικά πρόσωπα που συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση της μελέτης, έχουν το δικαίωμα χρήσης της επιστημονικής συμβολής τους για επιστημονικούς σκοπούς με αναφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 6ο **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει εξ αφορμής της παρούσας Σύμβασης, αλλά και να προβεί στην εκχώρηση οποιονδήποτε δικαιωμάτων του άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της Εφορείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο **ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου με Απόφασή της, έχει το δικαίωμα να επιβάλει ποινικές ρητρες που προβλέπονται από τον Νόμο και να καταγγείλει τη Σύμβαση σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι αυτής. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης η επίλυση της γίνεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 8ο **ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Η παρούσα Σύμβαση και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη (Τεχνική Περιγραφή, Οικονομική Προσφορά) είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών.

Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης, δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και σε απλό φύλλο χαρτί. Από τα τρία πρωτότυπα, τα δύο κατατέθηκαν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, το δε τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος Μελετητής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δημόσιο
Η Προϊσταμένη της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Ο Ανάδοχος Μελετητής

Βασιλική Συθιακάκη
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄

Καζάνης Ε. Στυλιανός
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ